# 현동바버샵

Architecture
Interior

㈜JM건축인테리어

# 내 역 서

| | |
|---|---|
| 수 신 | : 원장님 귀하 |
| 작 성 일 | : 2025년 12월 11일 |
| 공 사 명 | : 현동바버샵 인테리어 |
| 계 약 금 액 | : 일금 삼천사십삼만칠천 원정 |

경상남도 창원시 의창구 평산로 135번길 4, 2층
사업자등록번호 : 168-86-03200
대표 : 이소연
TEL : 055-252-0611
E-Mail : jmworks0612@naver.com

아래와 같이 견적합니다.

| 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순 공 사 비 | | 1 | 식 | 14,014,100 | 8,382,000 | 1,340,000 | 23,736,100 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 직 접 공 사 비 계 | | | | 14,014,100 | 8,382,000 | 1,340,000 | 23,736,100 | |
| 고용보험 | 1.01% | | | | | | 84,658 | |
| 산재보험 | 3.56% | | | | | | 298,399 | |
| 일반관리비 | 5% | | | | | | 1,186,805 | |
| 이윤 | 10% | | | | | | 2,373,610 | |
| 단수정리 | | | | | | | 천단위절사 | |
| 간 접 공 사 비 계 | | | | | | | 3,943,472 | |
| 총 공 사 비 | | | | | | | 27,670,000 | |
| 부 가 세 | 10% | | | | | | 2,767,000 | |
| [ 합 계 ] | | | | | | | 30,437,000 | |

특기사항 :

# 공 종 별 집 계 표

현동바버샵 인테리어

| | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 가설작업 | | 식 | 1 | 1,500 | 67,500 | 7,600 | 342,000 | 400,000 | 400,000 | 409,100 | 809,500 | |
| 2 | 설비작업 | | 식 | 1 | 738,500 | 849,000 | 280,000 | 840,000 | 20,000 | 60,000 | 1,038,500 | 1,749,000 | |
| 3 | 목작업 | | 식 | 1 | 592,700 | 2,056,100 | 300,000 | 3,600,000 | 320,000 | 540,000 | 1,212,700 | 6,196,100 | |
| 4 | 전기, 통신작업 | | 식 | 1 | 900,900 | 2,176,500 | 300,000 | 1,500,000 | 20,000 | 100,000 | 1,220,900 | 3,776,500 | |
| 5 | 필름작업 | | 식 | 1 | 64,500 | 195,000 | 300,000 | 300,000 | 20,000 | 20,000 | 384,500 | 515,000 | |
| 6 | 타일작업 | | 식 | 1 | 841,000 | 965,000 | 350,000 | 350,000 | 90,000 | 90,000 | 1,281,000 | 1,405,000 | |
| 7 | 도장작업 | | 식 | 1 | 214,000 | 1,572,000 | 300,000 | 1,200,000 | 20,000 | 80,000 | 534,000 | 2,852,000 | |
| 8 | 바닥작업 | | 식 | 1 | 83,000 | 167,000 | 150,000 | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 283,000 | 367,000 | |
| 9 | 가구 | | 식 | 1 | 5,300,000 | 5,580,000 | - | - | - | - | 5,300,000 | 5,580,000 | |
| 10 | 블라인드작업 | | 식 | 1 | 170,000 | 340,000 | 100,000 | 100,000 | - | - | 270,000 | 440,000 | |
| 11 | 기타 | | 식 | 1 | 46,000 | 46,000 | - | - | - | - | 46,000 | 46,000 | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **합 계** | | | | | **14,014,100** | | **8,382,000** | | **1,340,000** | | **23,736,100** | |

# [내 역 서]

현동바버샵 인테리어

| 항목 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 견적가 | | | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 재료비 | | 노무비 | | 경 비 | | 합 계 | | |
| | | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 1 | **가설작업** | | | | | | | | | | | | |
| | 먹메김 및 보양 | | M2 | 45.00 | 150 | 6,750 | 1,800 | 81,000 | | - | 1,950 | 87,750 | |
| | 폐기물처리 | | 식 | 1.00 | | - | | - | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
| | 현장정리 및 정돈 | | M2 | 45.00 | 350 | 15,750 | 800 | 36,000 | | - | 1,150 | 51,750 | |
| | 준공청소 | | M2 | 45.00 | 1,000 | 45,000 | 5,000 | 225,000 | | - | 6,000 | 270,000 | |
| | | | | | | - | | - | | - | - | - | |
| | **[소 계]** | | | | **1,500** | **67,500** | **7,600** | **342,000** | **400,000** | **400,000** | **409,100** | **809,500** | |
| 2 | **설비작업** | **홀 / 샴푸실 / 약장실** | | | | | | | | | | | |
| | 탑볼 세면대 | 대림 CL855 카운터형 | EA | 1.00 | 135,000 | 135,000 | | - | | - | 135,000 | 135,000 | |
| | 수전 | 무광원홀 | EA | 1.00 | 60,000 | 60,000 | | - | | - | 60,000 | 60,000 | |
| | 트랩 | | EA | 1.00 | 15,000 | 15,000 | | - | | - | 15,000 | 15,000 | |
| | 전기온수기 | 50L / 바닥형 / 경동 나비엔 | SET | 1.00 | 260,000 | 260,000 | | - | | - | 260,000 | 260,000 | |
| | PB배관 | 15A*6000 / 보온재형 | EA | 10.00 | 10,500 | 105,000 | | - | | - | 10,500 | 105,000 | |
| | PB부속 | 앵글밸브 / 낫뿔 외 | 식 | 1.00 | 100,000 | 100,000 | | - | | - | 100,000 | 100,000 | |
| | PVC배관 | VG-2 / 4000*50Ø | EA | 3.00 | 8,000 | 24,000 | | - | | - | 8,000 | 24,000 | |
| | PVC부속 | 엘보 / 정티 / 자비쇠 / 본드 외 | 식 | 1.00 | 100,000 | 100,000 | | - | | - | 100,000 | 100,000 | |
| | 부자재 | | 식 | 1.00 | 50,000 | 50,000 | | - | | - | 50,000 | 50,000 | |
| | 노무비 | | 인 | 3.00 | | - | 280,000 | 840,000 | 20,000 | 60,000 | 300,000 | 900,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **[소 계]** | | | | **738,500** | **849,000** | **280,000** | **840,000** | **20,000** | **60,000** | **1,038,500** | **1,749,000** | |
| 3 | **목작업** | | | | | | | | | | | | |
| | 각재 | 2700*28*28 | EA | 18.00 | 37,000 | 666,000 | | - | | - | 37,000 | 666,000 | |
| | 석고보드2py | 900*1800*9T | EA | 116.00 | 4,300 | 498,800 | | - | | - | 4,300 | 498,800 | |
| | 합판 | 1220*2440*4.6T | EA | 5.00 | 9,500 | 47,500 | | - | | - | 9,500 | 47,500 | |
| | 태고합판 | 1220*2440*12T | EA | 6.00 | 26,500 | 159,000 | | - | | - | 26,500 | 159,000 | |
| | M.D.F | 1220*2440*9T | EA | 12.00 | 12,000 | 144,000 | | - | | - | 12,000 | 144,000 | |
| | 랩핑평판 | 60*2440*9T / 기본색 | EA | 12.00 | 3,400 | 40,800 | | - | | - | 3,400 | 40,800 | |
| | 부자재 | | 식 | 1.00 | 500,000 | 500,000 | | - | | - | 500,000 | 500,000 | |
| | 자재소운반 | | 식 | 1.00 | | - | | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |

# [내 역 서]

현동바버샵 인테리어

| 항목 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 견적가 | | | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 재료비 | | 노무비 | | 경 비 | | 합 계 | | |
| | | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| | 노무비 | | 인 | 12.00 | | - | 300,000 | 3,600,000 | 20,000 | 240,000 | 320,000 | 3,840,000 | |
| | | | | | | - | | - | | - | - | - | |
| | **[소 계]** | | | | **592,700** | **2,056,100** | **300,000** | **3,600,000** | **320,000** | **540,000** | **1,212,700** | **6,196,100** | |
| **4** | **전기, 통신작업** | | | | | | | | | | | | |
| | UTP | CAT5 | M | 50.00 | 850 | 42,500 | | - | | - | 850 | 42,500 | |
| | 전선 | HIV 2.5SQ | M | 700.00 | 700 | 490,000 | | - | | - | 700 | 490,000 | |
| | 난연CD관 | 16MM | M | 400.00 | 350 | 140,000 | | - | | - | 350 | 140,000 | |
| | 전열기구 | 콘센트 / 스위치 외 | 식 | 1.00 | 150,000 | 150,000 | | - | | - | 150,000 | 150,000 | |
| | 레일 | 4M | EA | 8.00 | 12,000 | 96,000 | | - | | - | 12,000 | 96,000 | |
| | 조명기구 | 레일등 (주백색) | EA | 24.00 | 15,000 | 360,000 | | - | | - | 15,000 | 360,000 | |
| | 조명기구 | T5 간접등(주백색)900 | EA | 3.00 | 10,000 | 30,000 | | - | | - | 10,000 | 30,000 | |
| | 조명기구 | T5 간접등(주백색)1200 | EA | 14.00 | 12,000 | 168,000 | | - | | - | 12,000 | 168,000 | |
| | 분전함 | | 식 | 1.00 | 400,000 | 400,000 | | - | | - | 400,000 | 400,000 | |
| | 부자재 | | 식 | 1.00 | 300,000 | 300,000 | | - | | - | 300,000 | 300,000 | |
| | 노무비 | | 인 | 5.00 | | - | 300,000 | 1,500,000 | 20,000 | 100,000 | 320,000 | 1,600,000 | |
| | | | | | | - | | - | | - | - | - | |
| | **[소 계]** | | | | **900,900** | **2,176,500** | **300,000** | **1,500,000** | **20,000** | **100,000** | **1,220,900** | **3,776,500** | |
| **5** | **필름작업** | **회장실 도어SET / 카운터** | | | | | | | | | | | |
| | 인테리어필름 | 1000*1200 / 비방염 LS103 | M | 10.00 | 14,500 | 145,000 | | - | | - | 14,500 | 145,000 | |
| | 부자재 | 퍼티 / 본드 외 | 식 | 1.00 | 50,000 | 50,000 | | - | | - | 50,000 | 50,000 | |
| | 노무비 | | 인 | 1.00 | | - | 300,000 | 300,000 | 20,000 | 20,000 | 320,000 | 320,000 | |
| | | | | | | - | | - | | - | - | - | |
| | **[소 계]** | | | | **64,500** | **195,000** | **300,000** | **300,000** | **20,000** | **20,000** | **384,500** | **515,000** | |
| **6** | **타일작업** | | | | | | | | | | | | |
| **6-1** | **홀 타일작업** | | | | | | | | | | | | |
| | 홀 세면대 벽 타일 | 200*200 | BOX | 1.00 | | - | | - | | - | - | - | |
| **6-2** | **샴푸실 타일작업** | | | | | | | | | | | | |
| | 샴푸실 벽 타일 | 200*200 | BOX | 4.00 | | - | | - | | - | - | - | |
| **6-3** | **약장실 타일작업** | | | | | | | | | | | | |

# [내 역 서]

현동바버샵 인테리어

| 항목 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 견적가 | | | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 재료비 | | 노무비 | | 경 비 | | 합 계 | | |
| | | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| | 약장실 벽 타일 | 250*400 | BOX | 6.00 | 18,000 | 108,000 | | - | | - | 18,000 | 108,000 | |
| **6-4** | **바닥 줄눈작업** | | | | | | | | | | | | |
| | 줄눈 | | 식 | 1.00 | 600,000 | 600,000 | | - | | - | 600,000 | 600,000 | |
| | | | | | | - | | - | | - | - | - | |
| | 백시멘트 | 20KG | EA | 1.00 | 6,000 | 6,000 | | - | | - | 6,000 | 6,000 | |
| | 세라픽스 | 17KG | EA | 3.00 | 17,000 | 51,000 | | - | | - | 17,000 | 51,000 | |
| | 부자재 | 코너비드, 실리콘 외 | 식 | 1.00 | 200,000 | 200,000 | | - | | - | 200,000 | 200,000 | |
| | 자재소운반 | | 식 | 1.00 | | | | - | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |
| | 노무비 | | 인 | 1.00 | | - | 350,000 | 350,000 | 20,000 | 20,000 | 370,000 | 370,000 | |
| | | | | | | - | | - | | - | - | - | |
| | **[소 계]** | | | | **841,000** | **965,000** | **350,000** | **350,000** | **90,000** | **90,000** | **1,281,000** | **1,405,000** | |
| **7** | **도장작업** | | | | | | | | | | | | |
| | 핸디코티 | | M2 | 98.00 | 6,000 | 588,000 | | - | | - | 6,000 | 588,000 | |
| | 페인트 | 스타코 | M2 | 98.00 | 8,000 | 784,000 | | - | | - | 8,000 | 784,000 | |
| | 부자재 | | 식 | 1.00 | 200,000 | 200,000 | | - | | - | 200,000 | 200,000 | |
| | 노무비 | | 인 | 4.00 | | - | 300,000 | 1,200,000 | 20,000 | 80,000 | 320,000 | 1,280,000 | |
| | | | | | | - | | - | | - | - | - | |
| | **[소 계]** | | | | **214,000** | **1,572,000** | **300,000** | **1,200,000** | **20,000** | **80,000** | **534,000** | **2,852,000** | |
| **8** | **바닥작업** | | | | | | | | | | | | |
| | 데코타일 | 450*450*3T (MTS 4417) | BOX | 4.00 | 28,000 | 112,000 | | - | | - | 28,000 | 112,000 | |
| | 본드 | | EA | 1.00 | 35,000 | 35,000 | | - | | - | 35,000 | 35,000 | |
| | 부자재 | | 식 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | | - | | - | 20,000 | 20,000 | |
| | 자재소운반 | | 식 | 1.00 | | - | | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| | 노무비 | | 인 | 1.00 | | - | 150,000 | 150,000 | | - | 150,000 | 150,000 | |
| | | | | | | - | | - | | - | - | - | |
| | **[소 계]** | | | | **83,000** | **167,000** | **150,000** | **150,000** | **50,000** | **50,000** | **283,000** | **367,000** | |
| **9** | **가구** | | | | | | | | | | | | |
| | 가구 201 | 샴푸실 상부장 | EA | 1.00 | 480,000 | 480,000 | | - | | - | 480,000 | 480,000 | |
| | 가구 202 | 샴푸실 하부장 | EA | 1.00 | 400,000 | 400,000 | | - | | - | 400,000 | 400,000 | |

# [내 역 서]

현동바버샵 인테리어

| 항목 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 견적가 | | | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 재료비 | | 노무비 | | 경 비 | | 합 계 | | |
| | | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| | 가구 203 | 카운터 | EA | 1.00 | 500,000 | 500,000 | | - | | - | 500,000 | 500,000 | |
| | 가구 204 | 옷장 | EA | 2.00 | 280,000 | 560,000 | | - | | - | 280,000 | 560,000 | |
| | 가구 205 | 홀 하부장 | EA | 1.00 | 440,000 | 440,000 | | - | | - | 440,000 | 440,000 | |
| | 가구 206 | 약장실 상부장 | EA | 1.00 | 150,000 | 150,000 | | - | | - | 150,000 | 150,000 | |
| | 가구 207 | 약장실 하부장 | EA | 1.00 | 430,000 | 430,000 | | - | | - | 430,000 | 430,000 | |
| | 가구 208 | 세면대 하부장 | EA | 1.00 | 720,000 | 720,000 | | - | | - | 720,000 | 720,000 | |
| | 가구 209 | 셀프바 | EA | 1.00 | 550,000 | 550,000 | | - | | - | 550,000 | 550,000 | |
| | 가구 210 | 책장 | EA | 1.00 | 1,350,000 | 1,350,000 | | - | | - | 1,350,000 | 1,350,000 | |
| | | | | | | - | | - | | - | - | - | |
| | **[소 계]** | | | | **5,300,000** | **5,580,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5,300,000** | **5,580,000** | |
| **10** | **블라인드작업** | | | | | - | | - | | - | - | - | |
| | 우드블라인드 | 오동나무 | EA | 2.00 | 170,000 | 340,000 | | - | | - | 170,000 | 340,000 | |
| | 노무비 | | 인 | 1.00 | | | 100,000 | 100,000 | | - | 100,000 | 100,000 | |
| | | | | | | - | | - | | - | - | - | |
| | **[소 계]** | | | | **170,000** | **340,000** | **100,000** | **100,000** | **-** | **-** | **270,000** | **440,000** | |
| **11** | **기타** | | | | | - | | - | | - | - | - | |
| | 환풍기 | | EA | 1.00 | 40,000 | 40,000 | | - | | - | 40,000 | 40,000 | |
| | 세면대 마개 | | EA | 1.00 | 6,000 | 6,000 | | - | | - | 6,000 | 6,000 | |
| | 화장실 천장리빙우드 | | EA | | | - | | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | | - | | - | - | - | |
| | **[소 계]** | | | | **46,000** | **46,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **46,000** | **46,000** | |
| | **[합 계]** | | | | **8,952,100** | **14,014,100** | **2,087,600** | **8,382,000** | **940,000** | **1,340,000** | **11,979,700** | **23,736,100** | |