대상힐스 미용실 귀하

Architecture
Interior

JM건축인테리어 주식회사

내 역 서

수 신	: 원장님 귀하
작 성 일	: 2025년 12월 26일
공 사 명	: 미용실 인테리어
계 약 금 액	: 일금 삼천팔십만 원정

경상남도 창원시 의창구 평산로 135번길 4, 2층
사업자등록번호 : 168-86-03200
대표 : 이소영
TEL : 055-252-0611
E-Mail : jmworks0612@naver.com

아래와 같이 견적합니다.

품 명	규 격	수 량	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
순 공 사 비		1	식	12,162,000	10,534,000	1,910,000	24,606,000	
직 접 공 사 비 계				12,162,000	10,534,000	1,910,000	24,606,000	
고용보험	1.01%						106,393	
산재보험	3.56%						375,010	
일반관리비	5%						1,230,300	
이윤	10%						2,460,600	
단수정리							천단위절사	
간 접 공 사 비 계							4,172,304	
총 공 사 비							28,770,000	
D/C							- 770,000	
총 공 사 비							28,000,000	
부 가 세	10%						2,800,000	
[합 계]							30,800,000	

특기사항 :

공 종 별 집 계 표

미용실 인테리어

	품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1	가설작업		식	1	2,000	80,000	8,600	344,000	400,000	400,000	410,600	824,000	
2	철거작업		식	1	150,000	150,000	280,000	840,000	320,000	360,000	750,000	1,350,000	
3	설비작업		식	1	1,157,000	1,272,500	250,000	750,000	20,000	60,000	1,427,000	2,082,500	
4	목작업		식	1	812,800	2,127,500	300,000	3,000,000	320,000	500,000	1,432,800	5,627,500	
5	전기, 통신작업		식	1	493,400	1,376,500	300,000	1,800,000	20,000	120,000	813,400	3,296,500	
6	필름작업		식	1	150,000	150,000	-	-	-	-	150,000	150,000	
7	도장작업		식	1	497,000	1,086,000	300,000	2,100,000	20,000	140,000	817,000	3,326,000	
8	타일작업		식	1	474,800	1,689,500	1,100,000	1,700,000	290,000	330,000	1,864,800	3,719,500	
9	가구		식	1	3,460,000	4,080,000	-	-	-	-	3,460,000	4,080,000	
10	기타		식	1	150,000	150,000	-	-	-	-	150,000	150,000	
11													
12													
13													
14													
	합 계					**12,162,000**		**10,534,000**		**1,910,000**		**24,606,000**	

[내 역 서]

미용실 인테리어

항목	품 명	규 격	단위	수량	견적가								비고
					재료비		노무비		경 비		합 계		
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
1	**가설작업**												
	먹메김 및 보양		M2	40.00	150	6,000	1,800	72,000		-	1,950	78,000	
	폐기물처리		식	1.00		-		-	400,000	400,000	400,000	400,000	
	현장정리 및 정돈		M2	40.00	350	14,000	800	32,000		-	1,150	46,000	
	준공청소		M2	40.00	1,500	60,000	6,000	240,000			7,500	300,000	
	[소 계]				**2,000**	**80,000**	**8,600**	**344,000**	**400,000**	**400,000**	**410,600**	**824,000**	
2	**철거작업**	**바닥 / 천정**											
	폐기물	1톤 트럭	대	1.00		-		-	300,000	300,000	300,000	300,000	
	부자재	마대, 글라인더 날 외	식	1.00	150,000	150,000		-		-	150,000	150,000	
	노무비		인	3.00		-	280,000	840,000	20,000	60,000	300,000	900,000	
	[소 계]				**150,000**	**150,000**	**280,000**	**840,000**	**320,000**	**360,000**	**750,000**	**1,350,000**	
3	**설비작업**												
	PB배관	15A*6000 / 보온재형	EA	10.00	10,500	105,000		-		-	10,500	105,000	
	PB부속	앵글밸브 / 낫뿔 외	식	1.00	100,000	100,000		-		-	100,000	100,000	
	PVC배관	VG-2 / 4000*75Ø	EA	3.00	10,500	31,500		-		-	10,500	31,500	
	PVC배관	VG-2 / 4000*50Ø	EA	1.00	8,000	8,000		-		-	8,000	8,000	
	PVC부속	엘보 / 정티 / 자비쇠 / 본드 외	식	1.00	100,000	100,000		-		-	100,000	100,000	
	전기온수기	경동보일러 / 140L	SET	1.00	878,000	878,000		-		-	878,000	878,000	
	부자재		식	1.00	50,000	50,000		-		-	50,000	50,000	
	노무비		인	3.00		-	250,000	750,000	20,000	60,000	270,000	810,000	
	[소 계]				**1,157,000**	**1,272,500**	**250,000**	**750,000**	**20,000**	**60,000**	**1,427,000**	**2,082,500**	
4	**목작업**												
	각재	2700*28*28	EA	9.00	40,000	360,000		-		-	40,000	360,000	
	석고보드	900*1800*9.5T	EA	130.00	4,300	559,000		-		-	4,300	559,000	
	M.D.F	1220*2440*9T	EA	4.00	11,000	44,000		-		-	11,000	44,000	
	합판	1220*2440*4.6T	EA	5.00	10,000	50,000		-		-	10,000	50,000	

[내 역 서]

미용실 인테리어

항목	품 명	규 격	단위	수량	견적가								비고
					재료비		노무비		경 비		합 계		
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
	합판	1220*2440*8.5T	EA	2.00	14,000	28,000		-		-	14,000	28,000	
	합판	1220*2440*14.5T	EA	5.00	28,000	140,000		-		-	28,000	140,000	
	오징어합판	1220*2440*4T	EA	1.00	17,000	17,000		-		-	17,000	17,000	
	랩핑평판	45*2440*9T / 기본색	EA	17.00	3,500	59,500		-		-	3,500	59,500	
	템바보드	990*2440*12T / 우드	EA	2.00	185,000	370,000		-		-	185,000	370,000	
	부자재	본드 / 철물 / 실리콘 외	식	1.00	350,000	350,000		-		-	350,000	350,000	
	자재소운반		식	1.00		-		-	300,000	300,000	300,000	300,000	
	장비대	목공구	식	1.00	150,000	150,000		-		-	150,000	150,000	
	노무비		인	10.00		-	300,000	3,000,000	20,000	200,000	320,000	3,200,000	
	[소 계]				**812,800**	**2,127,500**	**300,000**	**3,000,000**	**320,000**	**500,000**	**1,432,800**	**5,627,500**	
5	**전기, 통신작업**												
	UTP	CAT5	M	50.00	850	42,500		-		-	850	42,500	
	전선	HIV 2.5SQ	M	700.00	700	490,000		-		-	700	490,000	
	난연CD관	16MM	M	400.00	350	140,000		-		-	350	140,000	
	전열기구	콘센트 / 스위치 외	식	1.00	150,000	150,000		-		-	150,000	150,000	
	레일	4M	EA	7.00	12,000	84,000		-		-	12,000	84,000	
	조명기구	T5 간접등(주백색)1200	EA	1.00	7,500	7,500		-		-	7,500	7,500	
	조명기구	라인조명 / T7 (주광색) / 1200mm	EA	15.00	9,500	142,500		-		-	9,500	142,500	
	조명기구	라인조명 / T7 (주광색) / 600mm	EA	2.00	7,500	15,000		-		-	7,500	15,000	
	조명기구	라인조명 / T7 (주광색) / 300mm	EA	1.00	5,000	5,000		-		-	5,000	5,000	
	부자재	절연테잎 / 커넥터 / / 앙카 / 전산볼트외	식	1.00	300,000	300,000		-		-	300,000	300,000	
	노무비		인	6.00		-	300,000	1,800,000	20,000	120,000	320,000	1,920,000	
	[소 계]				**493,400**	**1,376,500**	**300,000**	**1,800,000**	**20,000**	**120,000**	**813,400**	**3,296,500**	
6	**필름작업**												
	필름	분전함	식	1.00	150,000	150,000		-		-	150,000	150,000	
	[소 계]				**150,000**	**150,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**150,000**	

[내 역 서]

미용실 인테리어

항목	품 명	규 격	단위	수량	견적가								비고
					재료비		노무비		경 비		합 계		
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
7	**도장작업**	롤러도장											
	퍼티		EA	3.00	32,000	96,000		-		-	32,000	96,000	
	워스볼		EA	2.00	45,000	90,000		-		-	45,000	90,000	
	페인트	수성페인트	EA	5.00	120,000	600,000		-		-	120,000	600,000	
	부자재		식	1.00	300,000	300,000		-		-	300,000	300,000	
	노무비		인	7.00		-	300,000	2,100,000	20,000	140,000	320,000	2,240,000	
	[소 계]				**497,000**	**1,086,000**	**300,000**	**2,100,000**	**20,000**	**140,000**	**817,000**	**3,326,000**	
8	**타일작업**												
8-1	**홀타일**												
	바닥타일	600*600 / 포쉐린타일	BOX	24.00	35,000	840,000		-		-	35,000	840,000	
	압착시멘트	20KG	EA	30.00	5,800	174,000		-		-	5,800	174,000	
	백시멘트	20KG	EA	1.00	6,000	6,000		-		-	6,000	6,000	
	부자재	평판클립 / +줄눈간격제 외	식	1.00	200,000	200,000		-		-	200,000	200,000	
	자재소운반		식	1.00		-		-	200,000	200,000	200,000	200,000	
	노무비		인	3.00		-	300,000	900,000	20,000	60,000	320,000	960,000	
8-2	**샴푸실타일**												
	벽타일	300*600	BOX	6.00	25,000	150,000		-		-	25,000	150,000	
	세라픽스	17KG	EA	2.00	17,500	35,000		-		-	17,500	35,000	
	부자재	코너비드 외	식	1.00	30,000	30,000		-		-	30,000	30,000	
	노무비		인	1.00		-	300,000	300,000	20,000	20,000	320,000	320,000	
8-3	**약장실**												
	벽타일	250*400	BOX	2.00	15,000	30,000		-		-	15,000	30,000	
	세라픽스	17KG	EA	1.00	17,500	17,500		-		-	17,500	17,500	
	부자재	코너비드 외	식	1.00	10,000	10,000		-		-	10,000	10,000	
	노무비		인	1.00		-	300,000	300,000	20,000	20,000	320,000	320,000	
8-4	**샴푸실 / 약장실 바닥타일**												
	데코타일	450*450*3T	BOX	4.00	28,000	112,000		-		-	28,000	112,000	
	본드	17KG	EA	1.00	35,000	35,000		-		-	35,000	35,000	

[내 역 서]

미용실 인테리어

항목	품 명	규 격	단위	수량	견적가								비고
					재료비		노무비		경 비		합 계		
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
	부자재	재료분리대 / 실리콘 외	식	1.00	50,000	50,000		-		-	50,000	50,000	
	자재소운반		식	1.00		-		-	30,000	30,000	30,000	30,000	
	노무비		인	1.00		-	200,000	200,000		-	200,000	200,000	
	[소 계]				**474,800**	**1,689,500**	**1,100,000**	**1,700,000**	**290,000**	**330,000**	**1,864,800**	**3,719,500**	
9	**가구**												
	진열&셀프바	1500*600*870 / 하이그로시	EA	1.00	600,000	600,000		-		-	600,000	600,000	
	옷장	300*550*2000 / 하이그로시	EA	3.00	280,000	840,000		-		-	280,000	840,000	
	카운터	1500*600*1100 / 인조대리석 / 하이그로시	EA	1.00	650,000	650,000		-		-	650,000	650,000	
	약장실 상부장	1500*3008600 / PT상판 / PB	EA	1.00	500,000	500,000		-		-	500,000	500,000	
	약장실 하부장	1500*600*900 / PB	EA	1.00	550,000	550,000		-		-	550,000	550,000	
	샴푸실 상부장	1400*300*600 / 하이그로시	EA	1.00	450,000	450,000		-		-	450,000	450,000	
	샴푸실 하부장	1400*600*900 / 하이그로시	EA	1.00	400,000	400,000		-		-	400,000	400,000	
	경대 선반	1000*250 / 하이그로시	EA	3.00	30,000	90,000		-		-	30,000	90,000	
						-		-		-	-	-	
	[소 계]				**3,460,000**	**4,080,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,460,000**	**4,080,000**	
10	**기타**					-		-		-	-	-	
	펌기계 고정대	칼라각관 / 100*100	식	1.00	150,000	150,000		-		-	150,000	150,000	
						-		-		-	-	-	
	[소 계]				**150,000**	**150,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**150,000**	
	[합 계]				**7,347,000**	**12,162,000**	**2,538,600**	**10,534,000**	**1,390,000**	**1,910,000**	**11,275,600**	**24,606,000**	